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DAG.241.3.2018

Pytania wykonawco6w i odpowiedzi zamawiajacego

Dot. dostawa fabrycznie nowego terenowego wozka widlowego dla LODR w Konskowoli

Zgodnie z art. 38 ustawy prawo zamoéwien publicznych przekazuje Panstwu pytania

wykonawcy i odpowiedzi zamawiajacego:

1.

2.

§ 3 — czy termin wykonania jest ostateczny (10.12.2018)?

Tak

§ 5 ust. 4- jestesSmy w stanie dostarczy¢ nowy wozek wolny od wad w terminie obejmujagcym
cykl produkeyjny (ok. 16 tygodni) - istnieje mozliwosé dostarczenia wozka zastgpczego, ale
by¢ moze nie bedzie to wozek terenowy?

Zamawiajacy w § 6 ust. 1 pkt ¢ dodal zapis ,,0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 2 ust. 1 za kazdy dzien zwloki w naprawie lub wymianie sprz¢tu na nowy o ktorej mowa
w § S ust 4, z tym zastrzezeniem ze kary umowne nie beda naliczane w przypadku, gdy
wykonawca podstawi zamawiajacemu na czas przedluzajacej si¢ naprawy w pelni
sprawng maszyne zastepcza.: '

§ 6 ust. 1 wysokosci kar umownych:

a. 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwloki w przypadku niezrealizowania dostawy
w okreslonym terminie

b. 10% wynagrodzenia brutto za rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od ktorejkolwiek
ze stron

c. 0,1% wynagrodzenia za kazdy tydzien zwloki w naprawie lub wymianie sprzetu na nowy
Zamawiajacy zmienil wysoko$¢ kar umownych w § 6 ust. 1:

a. 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwloki
w przypadku niezrealizowania dostawy w okreslonym terminie,

b. 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 za rozwigzanie umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy,

c. 0,5 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 2 ust. 1 za kazdy dzien zwloki
w naprawie lub wymianie sprz¢tu na nowy o ktérej mowa w § 5 ust 4, z tym zastrzezeniem
ze kary umowne nie beda naliczane w przypadku, gdy wykonawca podstawi
zamawiajgcemu na czas przedluzajjcej si¢ naprawy w pelni sprawng maszyne zastepcza.
Generalnie uscislenia wymaga kwestia odstapienia przez Pafistwa od umowy, w kilku
miejscach pojawiaja si¢ niescistosci:

§ 3, ust. 4 - odstgpienie od umowy, § 6 ust. 1, podpunkt a - kara za kolejny dzien zwloki

§ 7 ust. 1, podpunkt a - rozwigzanie pomimo dwukrotnych wezwan

Proponujemy zastosowanie jednego zapisu o karze 0,1% za kazdy dzien zwtoki oraz
odstgpienie od umowy po 30 dniach od uptywu terminu realizacji zam6éwienia

Zamawiajgcy dokonal zmiany zapiséw § 3 ust. 4. W § 6 ust. 1 oraz w § 7 ust. 1
zamawiajacy nie wprowadza zmian.

Pozostate zapisy SIWZ i zatacznikdw nie ulegajg zmianie.

Z powazaniem
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