

Dot. budowa parkingów i dróg wewnętrznych na działce nr ew. 1820/23 położonej w Końskowoli stanowiącej własność LODR w Końskowoli.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 zmienia treść SIWZ oraz załączników.

W SIWZ po pkt II.3.15 dodaje się pkt. II.3.16, 17, 18.

- 3.16. terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
- 3.17. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
- 3.18. dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należyтым stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

W SIWZ pkt II.13.1 otrzymuje brzmienie:

„13.1 Zamawiający wymaga od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo przedstawiony został projekt umowy lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo do akceptacji Zamawiającego. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.”

W SIWZ pkt II.13.2 otrzymuje brzmienie:

“13.2 Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy w zakresie jej zgodności z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisów dotyczących terminu zapłaty wynagrodzenia. Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy lub do jej zmian w zakresie jej zgodności z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisów dotyczących terminu zapłaty wynagrodzenia.”

W SIWZ pkt II.13.3.4 otrzymuje brzmienie:

“13.3.4 w przypadku, jeżeli występują odbiory częściowe faktury za częściowe wykonanie robót budowlanych mogą być wystawiane pod warunkiem, że poszczególne części wykonania zamówienia będą zakończone i będą tworzyć element możliwy do odbioru,”

W SIWZ pkt II.13.3.5 otrzymuje brzmienie:

“13.3.5 w przypadku, jeżeli występują odbiory częściowe faktura końcowego rozliczenia może być wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia w kwocie nie większej niż 33 % całkowitej ceny oferty,”

W SIWZ pkt II.14 otrzymuje brzmienie:

„II.14 Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu jej zmiany, uważać się będzie za zaakceptowany.”

Załącznik nr 6 do SIWZ §4 ust. 1 po pkt 1.4 dodaje się pkt 1.5:

„1.5 do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, posiadających aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej,”

Załącznik nr 6 do SIWZ §8 ust. 1 po pkt 1.7 dodaje się pkt 1.8:

„1.8 za naruszenie obowiązków określonych w § 4 ust. 1, ust. 2, ust. 6, ust. 8 -11 wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każde naruszenia.”

Załącznik nr 6 do SIWZ §10 ust. 2 pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

„2.1 Zamawiający wymaga od wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy aby przed zawarciem umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy przedstawiony został projekt umowy o podwykonawstwo do akceptacji a także projekt jej zmiany. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub na zawarcie zmiany umowy o podwykonawstwo.”

Załącznik nr 6 do SIWZ §10 ust. 2 pkt 2.2 otrzymuje brzmienie:

„2.2 Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub do projektu zmiany umowy w zakresie jej zgodności z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisów dotyczących terminu zapłaty wynagrodzenia.”

Załącznik nr 6 do SIWZ §10 ust. 2 pkt 2.3 otrzymuje brzmienie:

„2.3 Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy będzie miał prawo wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy lub do jej zmiany w zakresie jej zgodności z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisów dotyczących terminu zapłaty wynagrodzenia.”

Załącznik nr 6 do SIWZ §10 ust. 2 pkt 2.4 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d. w przypadku, jeżeli występują odbiory częściowe faktury za częściowe wykonanie robót budowlanych mogą być wystawiane pod warunkiem, że poszczególne części wykonania zamówienia będą zakończone i będą tworzyć element możliwy do odbioru,”

Załącznik nr 6 do SIWZ §10 ust. 2 pkt 2.4 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e. w przypadku, jeżeli występują odbiory częściowe faktura końcowego rozliczenia może być wystawiona po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia w kwocie nie większej niż 33 % całkowitej ceny oferty,”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **27.03.2014 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.03.2014 r. o godz. 10:00.**

DYREKTOR

mgr Antoni Szrabucha